

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO:DASHKPI'S	Equipo: Print(Null) Ciclo: 1

ID	UC-004			
Nombre	Planificar sprint / iteración			
Tipo	Primario			
Prioridad	Alta			
Actores involucrados	Líder de proyecto, equipo de desarrollo.			
DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO				
Permite definir tareas y objetivos de un sprint, vinculando indicadores (KPIs) a cumplir en cada iteración.				
ENTRADAS		SALIDAS		
- Backlog de tareas del proyecto. - KPIs priorizados para el sprint. - Duración del sprint (ej. 2 semanas). - Responsables de cada tarea/KPI.		- Sprint registrado con fecha de inicio y fin. - Lista de tareas y KPIs asignados a cada miembro. - Notificación al equipo del inicio del sprint.		
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES		
- Debe existir un proyecto creado. - Deben existir KPIs cargados en el backlog. - El líder debe tener permisos de planificación.		- El sprint aparece en el tablero con tareas asignadas. - Los responsables reciben notificación automática.		
DEPENDENCIA		EXTENSION		
- UC-002: Crear proyecto. - UC-007: Configurar KPIs.		- UC-014: Generar reporte de avance del sprint. - UC-015: Alertas automáticas por retraso en tareas.		
FLUJO NORMAL DE EVENTOS				
No.	Acción del actor		Respuesta del sistema	
1	El líder selecciona "Planificar sprint".		El sistema guarda y publica el sprint.	
2	Define duración y objetivos.			
3	Selecciona KPIs y tareas a incluir.			
CAMINOS ALTERNATIVOS				
No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			
2 (Definir duración) El líder define una duración mayor a la permitida.	El líder ajusta la duración.	2.1	El líder ingresa nuevas fechas dentro del rango.	El sistema valida y continúa.
4 (Asignar responsables) Un miembro ya tiene demasiadas tareas asignadas.	El líder reasigna la tarea.	4.1	El líder elige otro responsable.	El sistema actualiza la asignación y valida la carga de trabajo.
CAMINOS DE EXCEPCION				
(Actividad 2) El líder define duración fuera de rango permitido → El sistema muestra error. (Actividad 4) Asignación a usuario inexistente → El sistema bloquea y solicita seleccionar miembro válido.				
PUNTOS DE EXTENSIÓN				
- UC-014: Generar reporte de avance del sprint. - UC-015: Alertas automáticas de retraso.				
CRITERIOS DE ACEPTACION				

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO:DASHKPI'S	Equipo: Print(Null) Ciclo: 1

• El sistema debe registrar sprints con backlog de tareas y KPIs asociados. • Los miembros deben recibir notificación de sus asignaciones. • Los sprints deben visualizarse en el tablero con fechas y responsables
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS
• Disponibilidad: sprints accesibles en tiempo real para todo el equipo. • Rendimiento: notificaciones enviadas en < 2 minutos. • Usabilidad: interfaz con drag-and-drop para asignación de tareas.
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO:DASHKPI'S	Equipo: Print(Null) Ciclo: 1


DashKPI


Planificar Sprint / Iteración

Nombre del Sprint

Descripción

Fecha de inicio

Fecha de fin

Seleccionar tareas

☐ Definir objetivos

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO:DASHKPI'S	Equipo: Print(Null) Ciclo: 1

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO		
Fecha	Descripción	Gestor
02/09/2025	Caso de uso creado	Líder de Planeación
07/09/2025	Inclusión de alertas automáticas de retraso	Líder de Equipo

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
02/09/2025	Creación del caso de uso UC-002.	Santiago Herrada