

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo: Ciclo: 1

ID	UC-11			
Nombre	Asignar tarea a proyecto			
Tipo	Indispensable			
Prioridad	Alta			
Actores involucrados	PM (Project Manager)			
DESCRIPCION DEL CASO DE USO				
Este caso de uso describe cómo el PM (Project Manager) puede vincular una tarea existente a un proyecto específico dentro de la plataforma DashKPI. El propósito es organizar el trabajo al asociar las tareas con sus proyectos correspondientes, lo cual es fundamental para el seguimiento del progreso y la medición del rendimiento a través de los KPIs.				
ENTRADAS		SALIDAS		
- Tarea disponible para ser asignada. - Proyecto creado. - El PM ha iniciado sesión.		- Tarea asignada al proyecto. - El sistema notifica la asignación.		
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES		
- Debe existir al menos una tarea que no esté asignada a un proyecto. - Debe existir al menos un proyecto creado en el sistema.		- La tarea queda vinculada al proyecto. - La tarea se visualiza en la lista de tareas del proyecto.		
DEPENDENCIA		EXTENSION		
- UC-01. Crear tarea. Debe existir una tarea que se pueda asignar. - UC-10. Ver lista de tareas. El proyecto se visualiza junto a las tareas asignadas.		- La funcionalidad podría ampliarse para permitir la reasignación automática de tareas a un nuevo proyecto si el proyecto original es eliminado. - Se podría implementar una notificación en tiempo real al PM o a los responsables de los proyectos cuando se asignan o reasignan tareas, mejorando la comunicación y el seguimiento. - La relación de dependencia con el UC-10. Ver lista de tareas puede extenderse para mostrar la lista de tareas de un proyecto y, a su lado, la lista de tareas no asignadas, facilitando la acción de arrastrar y soltar (drag-and-drop) para la asignación.		
FLUJO NORMAL DE EVENTOS				
No.	Acción del actor		Respuesta del sistema	
1	El PM navega a la sección de "Tareas" o a la vista de un proyecto.		El sistema muestra la interfaz para la gestión de tareas.	
2	El PM selecciona la tarea que desea asignar y la opción "Asignar a proyecto".		El sistema muestra una lista de proyectos disponibles.	
3	El PM selecciona el proyecto al que desea asignar la tarea.		El sistema valida la selección.	
4	El PM confirma la asignación guardando los cambios.		El sistema guarda la relación entre la tarea y el proyecto, y notifica que la asignación se realizó con éxito.	
CAMINOS ALTERNATIVOS				
No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			
2	El usuario intenta ver la lista de tareas.	1	El PM intenta asignar una tarea, pero no hay proyectos disponibles.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe crear un proyecto primero.

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo: Ciclo: 1

4	El usuario confirma la asignación.	2	El PM intenta asignar una tarea que ya está asignada.	El sistema pregunta si desea reasignarla.
CAMINOS DE EXCEPCION				
- No. 5 (Fallo de conexión): El sistema falla al guardar la asignación. El sistema muestra un mensaje de error y no permite la acción. - No. 5 (Validación fallida): El PM no selecciona un proyecto antes de guardar. El sistema muestra un mensaje de error y no permite la acción hasta que se elija un proyecto. - No. 4 (Fallo al cargar la lista de proyectos): El sistema no puede mostrar la lista de proyectos. El sistema muestra un mensaje de error genérico (ej. "No se pudieron cargar los proyectos disponibles. Intente de nuevo más tarde").				
PUNTOS DE EXTENSIÓN				
- La funcionalidad podría extenderse para permitir la asignación masiva de múltiples tareas a un mismo proyecto. - Podría agregarse la opción de crear un nuevo proyecto directamente desde la interfaz de asignación de tareas si el proyecto deseado aún no existe.				
CRITERIOS DE ACEPTACION				
- El sistema debe permitir al PM asignar una tarea a un proyecto específico. - La lista de proyectos disponibles para la asignación debe estar siempre actualizada. - El sistema debe notificar al PM la correcta asignación de la tarea. - El sistema debe validar que un proyecto sea seleccionado antes de permitir guardar la asignación.				
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS				
- RNF-1 (Usabilidad): La interfaz para seleccionar la tarea y el proyecto debe ser clara e intuitiva. - RNF-2 (Rendimiento): El tiempo de respuesta para guardar la asignación debe ser mínimo. - RNF-3 (Seguridad): Solo los usuarios con el rol de PM pueden realizar esta acción.				
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA				

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo:	
		Ciclo:	1

Assign Task

Task

Write documentation

Project

Select project

Select Project

Website Redesign
Mobile App
Marketing Campaign
Internal Tool

Assign

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO		
Fecha	Descripción	Gestor
03/09/2025	Se completa la especificación del caso de uso.	Líder de Desarrollo

* Obligatoriedad

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)